



COMUNE DI CASTELLETTO STURA

Provincia di Cuneo



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Determinazione del Responsabile SERVIZIO TECNICO

N. 348 del 23/12/2022

Responsabile del Servizio: REVELLI Gemma

Oggetto: Approvazione atti di gara e aggiudicazione definitiva della gara d'appalto per lavori di "Intervento di riqualificazione Piazza Nuova con la sistemazione idrogeologica del canale Cherasco-Sarmassa" (CUP G94h20000690001) - Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Contributi ai comuni ex art. 1 comma 139 e ss. della legge n. 145/2018 e s.m.i. - CIG 9498216FC9

L'anno duemilaventidue, addì ventitre, del mese di dicembre, nella sede comunale il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio individuato con Decreto n. 6 in data 31.12.2020, ai sensi del 2° comma dell'articolo 109 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

VISTI i decreti del Sindaco di nomina dei Responsabili dei servizi ed attribuzione delle funzioni di cui al comma 2 e 3 dell'art. 107 del D.Lgs 207/2000;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 23/02/2022 di approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 03/03/2022 con la quale si è provveduto in all'assegnazione delle risorse per l'anno 2022 autorizzando i Responsabili di servizio ad assumere atti di gestione;

RILEVATO CHE, in ordine al presente atto, previa verifica ai sensi dell'art.7 del D.P.R. n. 62/2013 e delle disposizioni anticorruzione vigenti, non si riscontrano situazioni di conflitto di interessi anche potenziale o virtuale di cui alla normativa sopra citata, con conseguente obbligo e/o opportunità di astensione;

Richiamato il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 27/04/2016;

Atteso che il comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, così come sostituito dall'art. 1, comma 38, lett. a) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successivamente modificato dall'art. 46,

comma 1, lett. a) del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, prevedeva l'assegnazione ai comuni di contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio;

Dato atto che con Decreto del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali – del 8 novembre 2021 il Comune di Castelletto Stura è risultato assegnatario del contributo complessivo pari ad 490.000,00 per l'esecuzione di un intervento relativo a "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA NUOVA CON LA SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL CANALE CHERASCO – SARMASSA" (CUP G94H20000690001);

Rilevato che a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN, del 13 luglio 2021, recante l'Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia, in data 31 luglio 2021 è entrata in vigore la Legge n. 108/2021 di conversione del decreto-legge n. 77/2021, che ha individuato le misure di applicazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

Dato atto che successivamente, il Ministero dell'Economia delle Finanze ha emanato, in data 6 agosto 2021 (pubblicato sulla G.U. n. 229 del 24 settembre 2021), il Decreto Ministeriale con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR;

Dato atto che in data 6 settembre 2021, il Ministero dell'interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale un Comunicato con il quale rendeva edotti i Comuni beneficiari dei contributi ex art.1 co. 139 e ss., L. 145/2018, del passaggio delle risorse relative alla graduatoria 2021 sul PNRR; tale intervento risulta pertanto "Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU";

Richiamata:

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 28/10/2022 con cui è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo relativo all'intervento in oggetto, per un importo complessivo di € 531.695,47 di cui € 418.545,99 a base di gara (compresi oneri per la sicurezza pari a Euro € 5.377,09) ed Euro 113.149,48 a disposizione dell'Amministrazione, finanziato nell'ambito del comma 29 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019, confluito nel PNRR alla Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2;

- la propria Determinazione n. 288 del 08/11/2022 con oggetto "Determinazione a contrarre per procedura negoziata demandata a S.U.A. Provincia di Cuneo per l'affidamento dei lavori di "INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA NUOVA CON LA SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL CANALE CHERASCO-SARMASSA" (CUP G94H20000690001) - Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Contributi ai Comuni ex art. 1 comma 139 e ss. della Legge n. 145/2018 e s.m.i." con la quale è stata indetta procedura negoziata senza previa indizione di bando di gara ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. 76/2020 convertito in legge 120/2020 così come modificato dal D.L. 77/2021 convertito in legge 108/2021 tramite gara telematica sulla piattaforma di e-procurement "Portale Appalti" della Provincia di Cuneo;

- la comunicazione della S.U.A. della Provincia di Cuneo n. 0072453/2022 del 07/12/2022 pervenuta al prot. Comunale al n. 5318 in data 07/12/2022 con la quale si inviava la proposta di aggiudicazione per la procedura di gara in oggetto il cui esito provvisorio risultava essere il seguente:

N.	RAGIONE SOCIALE	PRESENTA OFFERTA	RIBASSO OFFERTO	NOTE
1	MASSUCCO COSTRUZIONI S.R.L.	NO	***	
2	RAMERO ALDO & C. S.R.L.	SI	2,10 %	
3	SICAS ASFALTI s.r.l.	NO	***	
4	SOC. PER AZ. IMPRESE STRADALI E FORNITURE - S.A.I.S.E.F.	SI	1,50 %	
5	VIGLIETTI ANTONIO & FIGLIO s.r.l.	SI	2,50 %	Miglior offerta, in attesa dei controlli di legge

Considerato che, essendo ammesse n. 3 offerte, non si è proceduto all'esclusione automatica dalla gara (art. 97 c. 8 così come novellato dall'art. 1 c. 3 del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020) e l'offerta

dell'operatore economico miglior offerente Viglietti Antonio e figlio srl – C.F. / P.Iva 01950200046 con sede Montanera – Via Cuneo n. 11, è stata dichiarata congrua dal RUP come da nota del 22/12/2022 prot. 5568 depositata agli atti del fascicolo istruttorio;

Ritenute regolari le operazioni di gara e dunque ritenuto di procedere all'approvazione della documentazione di gara relativa alla procedura negoziata di cui all'oggetto;

Dato atto che i controlli in merito ai requisiti di carattere generale in capo al soggetto aggiudicatario hanno avuto esito positivo, così come risulta dalla documentazione agli atti della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Cuneo;

Considerato che con riferimento agli obblighi relativi alla normativa Antimafia ai sensi del D.Lgs n. 159/2011 l'operatore economico Viglietti Antonio e figlio srl – C.F. / P.Iva 01950200046 con sede Montanera – Via Cuneo n. 11 è iscritto in White list presso la Prefettura di Cuneo con scadenza il 26/03/2023;

Ritenuto pertanto di procedere all'aggiudicazione definitiva dell'appalto in oggetto in capo all'operatore economico Viglietti Antonio e figlio srl – C.F. / P.Iva 01950200046 con sede Montanera – Via Cuneo n. 11 per un importo netto contrattuale di €. 408.216,77 + iva così determinato:

Importo a base d'asta soggetto a ribasso	€ 413.168,90
Ribasso offerto del 2,50%	€ 10.329,22
Importo netto	€ 402.839,68 +
Oneri per la sicurezza	€ 5.377,09 =
TOTALE IMPONIBILE	€ 408.216,77

IVA SU LAVORI

con aliquota del 10% su quota lavori di € 373.216,58 per urbanizzazioni	€ 37.321,66
con aliquota del 22% su quota lavori di € 29.623,10	€ 6.517,08
TOTALE IVA LAVORI	€ 43.838,74

IVA SU ONERI

con aliquota del 10% su quota oneri di € 4.981,68 per urbanizzazioni	€ 498,17
con aliquota del 22% su quota oneri di € 395,41	€ 86,99
TOTALE IVA ONERI	€ 585,16

TOTALE LORDO € 452.640,67

Atteso	che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;
Dato atto	che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.
Atteso	il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013.
Rilevato	che sono stati assolti gli obblighi relativi alla normativa Antimafia ai sensi del D.Lgs n. 159/2011 (iscrizione in WHITELIST presso Prefettura di Cuneo con scadenza 26/03/2023).
Vista	la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC.
Visto	il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "Testo Unico degli Enti Locali"
Visto	il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. "Codice dei Contratti Pubblici"
Visto	il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163" per le parti ancora in vigore"

Visto il D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 e D.L. 77/2021 convertito in L. 180/2021
Visto la legge n. 238/2021 – Legge Europea 2019/2020
Visto il D.L. 4/2022 convertito in L. 25/2022, il D.L. 50/2022
Visto l’art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009.
Rilevato che il presente provvedimento è conforme alle norme vigenti in materia, secondo quanto previsto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

DETERMINA

1. Di approvare gli atti di gara trasmessi dalla Provincia di Cuneo con Ns prot. 5318 del 07/12/2022;
2. Di aggiudicare definitivamente, in esito a procedura negoziata demandata alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Cuneo, alla ditta Viglietti Antonio e figlio srl – C.F. / P.Iva 01950200046 con sede Montanera – Via Cuneo n. 11, l’appalto dei lavori di “INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA NUOVA CON LA SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL CANALE CHERASCO-SARMASSA”, per un importo netto contrattuale di €. 408.216,77 comprensivo di € 5.377,09 per oneri relativi alla sicurezza e al netto dell’IVA in parte al 10% (urbanizzazioni) e in parte al 22%;
3. di dare atto che la presente aggiudicazione definitiva è efficace ai sensi del c. 7 art. 32 D.Lgs. 50/2016, considerato l’esito positivo dei controlli in merito ai requisiti per la partecipazione alla gara come specifica in premessa;
4. di prendere atto che ai sensi del D.Lgs. 118/2011 la spesa complessiva è di € 464.093,96 al lordo dell’I.V.A. in parte al 10% ed in parte al 22% di cui lordi € 11.453,29 per ribasso d’asta e di lordi € 452.640,67 da impegnare a favore dell'operatore economico Viglietti Antonio e figlio srl – C.F. / P.Iva 01950200046 con sede Montanera – Via Cuneo n. 11. Somme che trovano copertura all’interno del quadro economico dell’opera, individuate sulla base del seguente cronoprogramma ed imputate al seguente esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità, finanziato mediante “Finanziato dall’Unione Europea - NextGenerationEU”;

CREDITORE	OGGETTO	IMPORTO IMPEGNO	CAP/ART	CRONOPROGRAMMA		
				2022	2023	2024
Aggiudicatario Viglietti Antonio e figlio srl (CF/PIVA 01950200046)	Aggiudicazione definitiva riqualificazione piazza nuova con la sistemazione idrogeologica del canale Cherasco – Sarmassa CUP: G94H20000690001	€ 452.640,67	Capitolo 8550/2947/1 “MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2 PNRR” Bilancio 2022 codice U.2.05.99.99.999 Imp. 238/2022	€ 452.640,67		
	Ribasso d’asta Opera: riqualificazione piazza nuova con la sistemazione idrogeologica del canale Cherasco – Sarmassa	€ 11.453,29	Capitolo 8550/2947/1 “MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2 PNRR” Bilancio 2022 codice U.2.05.99.99.999 Imp. 239/2022	€ 11.453,29		
TOTALE		€ 464.093,96		€ 464.093,96		

5. di prendere atto di riapprovare il quadro economico a seguito della procedura di gara al fine di indicare nelle somme a disposizione l'importo del ribasso d'asta e di apportare una correzione in quanto, per mero errore materiale, nel quadro economico dell'opera ante gara, era stato omissis l'importo dell'iva sugli oneri della sicurezza pari ad € 585,16. Importo ora individuato dalla voce imprevisti ma che non va a modificare l'importo complessivo del quadro economico che resta pertanto invariato e come di seguito indicato:

A) IMPORTO PER I LAVORI A BASE D'ASTA

	da progetto	post procedura
Importo a base d'asta lavori a MISURA (soggetto a ribasso)	€. 0,00	0,00
Importo a base d'asta lavori a CORPO per Interventi sul Canale Cherasco (soggetto a ribasso)	€. 30.382,67	29.823,10
Importo a base d'asta lavori a CORPO per Urbanizzazioni (soggetto a ribasso)	€. 362.786,23	373.216,57
TOTALE LAVORI (soggetti a ribasso d'asta)	€. 413.168,90	402.839,68
Oneri per la sicurezza e coord. Cantiere sugli interventi del Canale Bealerassa	€. 395,41	395,41
Oneri per la sicurezza e coord. Cantiere sulle opere di urbanizzazione	€. 4.981,68	4.981,68
ONE	€. 5.377,09	5.377,09
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI	€. 418.545,99	408.216,77

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Spese tecniche per progettazione, direzione lavori e collaudo	€.	22.000,00	22.000,00
4% Cassa Nazionale su spese tec. progetto, D.L. e collaudo	€.	880,00	880,00
Spese tecniche per Coordinamento Sicurezza Cantiere	€.	3.762,00	3.762,00
5% Cassa Nazionale su Spese tec. coordinamento sicurezza	€.	188,10	188,10
Spese tecniche per Tecnico Verificatore	€.	1.500,00	1.500,00
4% Cassa Nazionale su Spese tecniche Collaudo strutturale	€.	60,00	60,00
Incentivi per funzioni tecniche art.113 D.lgs 50/2016	€.	0,00	0,00
(importo complessivo lavori x 2,0 %) di cui:	7.616,34 €.		
al RUP	€.	5.713,75	5.713,75
alla Stazione appaltante	€.	1.904,58	1.904,58
Spese per acquisizione di aree o immobili o Indennità di occupazione temporanea (terreno di propr. comunale)	€.	0,00	0,00
Contributo ANAC per la gara (Delibera Consiglio ANAC 20-12-2017 n. 1300 art. 2)	€.	225,00	225,00
Imprevisti sui lavori, spese pubblicità, ecc.	€.	3.397,17	2.917,53
Contributi per il funzionamento della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Cuneo	€.	1.676,03	1.676,03
Somme a disposizione per l'Acquisto di Arredo Urbano (Panchine, Tavolini, ecc.)	€.	17.013,00	17.013,00
L.v.a. su Spese tecniche progetto-dir.lavori-collaudo amministrativo e Casse Nazionali	22% €.	5.033,60	5.033,60
L.v.a. sulle spese tecniche coord.sicurezza e Cassa Nazionale (esente IVA)	0% €.	0,00	0,00
L.v.a. sulle spese tecniche Tecnico Verificatore e Cassa Nazionale	22% €.	343,20	343,20
L.v.a. sui lavori sul Canale Cherasco-Bealerassa	22% €.	6.684,19	6.517,08
L.v.a. sui lavori per Urbanizzazioni	10% €.	38.278,62	37.321,66
L.v.a. sulla Sicurezza Cantiere lavori per Canale Bealerassa	22% €.	0,00	86,99
L.v.a. sulla Sicurezza Cantiere lavori per Urbanizzazioni	10% €.	0,00	498,17
L.v.a. sugli imprevisti	22% €.	747,98	641,86
L.v.a. sulle somme a disposizione per Acquisto Arredo Urbano	22% €.	3.742,86	3.742,86
IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE	€.	113.149,48	112.025,41
RIBASSO DI GARA LORDO IVA			11.453,29
TOTALE PROGETTO	€.	531.895,47	531.895,47

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge.

letto, confermato e sottoscritto,

Castelletto Stura, li 23/12/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(F.to REVELLI Gemma)

Parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

Il sottoscritto in ordine alla regolarità tecnica e correttezza della azione amministrativa del presente atto esprime parere FAVOREVOLE.

Castelletto Stura, li 23/12/2022

Il Responsabile Del Servizio

F.to REVELLI Gemma

SERVIZIO FINANZIARIO

Parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi degli articoli 147 bis comma 1 e 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il sottoscritto in ordine alla regolarità contabile e copertura finanziaria del presente atto esprime parere FAVOREVOLE.

Castelletto Stura, li 23/12/2022

Il Responsabile Del Servizio Finanziario

F.to PARRINO Agostina

CIG	Settore	Anno	Imp/Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €	Creditore
9498216FC9	Servizio Tecnico	2022	223	01052	8550	2947	1	U.2.05.99.99.999	452.640,67	VIGLIETTI ANTONIO & F. s.r.l.
9498216FC9	Servizio Tecnico	2022	239	01052	8550	2947	1	U.2.05.99.99.999	11.453,29	DIVERSI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE n. 626

Il presente atto è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 23/12/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

(F.to Dr.ssa PAPPADOPOLO Roberta)

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì, 23/12/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa PAPPADOPOLO Roberta